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CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

PROCESSO Nº 340/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 
 

CONTRATO Nº 083/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CABO VERDE E A EMPRESA MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP. 

 

 

O Município de CABO VERDE, com sede na Av. Oscar Ornelas, nº 152, Centro 

da cidade de Cabo Verde/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 17.909.599/0001-83, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. CLÁUDIO ANTÔNIO 

PALMA, brasileiro, divorciado, portador do RG n° MG-2.195.377/SSP/MG e do 

CPF nº 440.417.306-78, residente e domiciliado no Sítio São Bartolomeu, no 

Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde /MG, e de outro lado, a Empresa 

MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

23.903.910/0001-80, localizado à Rua José Florencio de Siqueira, nº 145, CEP: 

13.760-000, na cidade de Tapiratiba/SP, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARCO ANTONIO JULIO, brasileiro, 

casado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 20.452.570-6 SSP/SP, e 

do CPF/MF n.º 168.339.838-60, residente e domiciliado à Rua 7 de Setembro, n° 

113, na cidade de Tapiratiba/SP, denominada simplesmente CONTRATADA, 

tendo em vista o resultado da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021, do Tipo 

Menor Preço Global, consoante e decidido no Processo Licitatório nº 340/2021, 

resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se às 

normas da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 

 

1.1 - O objeto do presente contrato é a Contratação, sob o regime de empreitada 

por preço global, de empresa especializada em construção civil, para as obras de 

REPAROS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA GLÓRIA 

CARVALHO TEREZA, situado na Rua Vereador Sebastião Prado Luz, nº 65, bairro 

Chapadão, nesta cidade, em conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, 

mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Processo 

Licitatório nº 340/2021, Tomada de Preços 008/2021. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do mesmo. 

 

2.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 

 

2.3 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

Contrato. 

 

2.4 - A inadimplência da CONTRATADA com 

referência aos encargos estabelecidos nesta Cláusula, não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato. 

 

2.5 – A Contratada deverá realizar o ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, conforme as atividades desempenhadas. 
 

 

3.1 - Compete à CONTRATANTE designar um 

representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, podendo 

ainda contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a 

essa atribuição. 

 

3.2 - A CONTRATANTE deverá executar fielmente 

o Contrato de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas da Lei, 

especialmente quanto ao pagamento, tendo em vista a natureza do objeto 

contratado. 

 

3.3 - Em caso de cancelamento do pagamento por parte 

da CONTRATANTE, antes do vencimento do presente Contrato, responderá a 

mesma pelos danos causados e pela inexecução do Contrato, tudo de conformidade 

com a Legislação vigente. 
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CLÁUSULA QUINTA 

DO VALOR E PAGAMENTO 

CLÁUSULA SEXTA 

DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO 

 

 

 

 
 

4.1 – As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): FICHA 

NUMERO: 279 Classificação: 020901 12 365 1205 1.207 449051 
 

 

 
 

 

5.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

pelo objeto do Contrato, o valor de R$ 380.476,76 (trezentos e oitenta mil, 

quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão 

da respectiva NF/fatura 

 

5.2 – A obra será recebida pela Prefeitura após 

fiscalização e aprovação do Engenheiro Civil da Prefeitura. 

 

5.3 - Em caso de atraso no pagamento, fica a 

CONTRATANTE obrigada a pagar juros legais, referente ao período em atraso. 
 

 

6.1 – O objeto da presente licitação poderá sofrer 

acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

 

7.1 - O presente Contrato vigerá a partir da data de sua 

assinatura até 04/03/2022. 
 

CLÁUSULA QUARTA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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CLÁUSULA NONA 

DA LICITAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA MOEDA 

 

8.1 - Constituem motivos de rescisão: 
 

a) O não cumprimento das Cláusulas contratuais; 

b) O cumprimento irregular das Cláusulas contratuais; 
c) A lentidão, o atraso injustificado ou a paralisação 

na execução do contrato; 

d) A decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil da CONTRATADA; 

e) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regular 

mente comprovado; 

 

8.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE (art. 79, inciso I, da Lei 8.666/93), nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII, do art. 78, da referida Lei. 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a 

termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

 

c) Judicial, nos termos da Legislação. 

 

8.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.4 - Ocorrendo rescisão sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, nos termos do disposto no § 2º do Art. 79 da Lei n.º 8.666/93 

de 21/06/93. 
 

 

9.1 - A presente contratação está sendo feita com base 

na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e segue o que está 

estabelecido no Processo Licitatório nº 340/2021, Tomada de Preços nº 008/2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA MULTA 

 

10.1 - O pagamento deverá ser feito em moeda corrente 

do País. 
 

 

11.1- A parte que infringir as cláusulas e condições do 

presente instrumento ficará sujeito às penalidades da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 
 

 

12.1-– Sem prejuízo da faculdade de rescisão do 

contrato, bem como de outras sanções previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93, o 

inadimplemento do contrato sujeitará a Contratada ao pagamento das seguintes 

multas, incidente sobre o valor atualizado do contrato: 

 

a) Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato 

no prazo indicado: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

 

b) Atraso injustificado na execução das etapas da obra, 

inferior a 15 (quinze) dias: 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato, 

por dia de atraso; 

 

c) Atraso injustificado na execução das etapas da obra, 

superior a 20 (vinte) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, acrescido 

de juros de mora fixado em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 

 

d) Inobservância do nível de qualidade proposto ou 

exigível para execução da obra: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

 

e) Subcontratação, total ou parcialmente, do objeto do 

contrato sem prévia autorização formal do município de Cabo Verde - MG: 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato; 

 

f) Ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato 

a terceiros: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

g) Inadimplência injustificada na entrega do objeto da 

licitação, inferior a 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso; 

 

h) Inadimplência injustificada na entrega do objeto da 

licitação, superior a 30 (trinta) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

acrescida de juros de mora fixado em 0,3% (três décimos por cento) por dia de 

atraso. 
 

i) Desistência do contrato: 10% (dez por cento) sobre 

o valor do contrato; 
 

j) Atraso injustificado em iniciar a obra, inferior a 05 

(cinco) dias: 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso; 

 

k) Atraso injustificado em iniciar a obra, superior a 10 

(dez) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e rescisão automática do 

mesmo. 

 

12.2– Facultada a defesa prévia do interessado, as 

multas previstas no presente edital serão descontadas da garantia prestada, dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Cabo Verde - MG, ou 

ainda, quando for caso, cobradas judicialmente. 

 

12.3- As sanções previstas neste capítulo poderão ser 

aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, 

facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

 

12.4- O recolhimento das referidas multas, deverá ser 

feito através de guia própria, ao Município de Cabo Verde, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa; 
 

 

13.1 – A Contratada terá o prazo de 150 (cento e 

cinquenta) dias corridos para a execução da obra, contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Serviço. 
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14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cabo Verde, 

com a exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado, para dirimir qualquer 

conflito de interesse com embasamento e oriundo deste Contrato. 

 

E assim, por estarem justos e pactuados, assinam o 

presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

Cabo Verde, 06 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

CLAUDIO ANTONIO PALMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO JULIO 

MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 

CPF: CPF: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO FORO 
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AGP PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG) Pag. 0001 

GES21228 73 84 50 

LVENCEU.665-864 33-4 Vencedores do Processo Compra - 2021 13 49 58 

================================================================================================================================================================ 

R E L A C A O D E P R O D U T O S S E L E C I O N A D O S P O R F O R N E C E D O R 

================================================================================================================================================================ 

PROCESSO..: PRC00340/21 PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL LICITACAO: TP  000821 

FORNECEDOR: MAJ CONSTRUTORA LTDA - EPP CODIGO: 8706 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE) 

================================================================================================================================================================ 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO COMPLEMENTO VALOR UNIT. COTADO VALOR COTADO 

================================================================================================================================================================ 

1 1,0000 UNIDADE 38310 REPAROS AMPLIACAO CRECHE MGLOR MAJ 380.476,7600 380.476,76 

 

================================================================================================================================================================ 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 380.476,76 

ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL. 

================================================================================================================================================================ 

 

 

 

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 

LUCIANA PEZZI VITORINO REIS 


