

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Tomada de Preço nº 01/2017

Proposta de Preços

2 / *0 0*

FL. 161
Joubert

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 057/2017
Tomada de Preços nº 001/2017

Razão Social: Peres Gutierrez Engenharia Eireli - EPP
CNPJ/MF: 20.221.044/0001-59
Endereço: R. Marcial Júnior, 83 – Centro – Alfenas/MG
Fone/fax: (35)99843-8923
E-mail: peresgutierrezengenharia@gmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a reforma do telhado do Prédio da Câmara Municipal, de acordo com a planilha anexa e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 13.292,01 (Treze mil duzentos e noventa e dois reais e um centavos).

Obs: Havendo divergência entre os valores será considerado o valor por extenso.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Alfenas, 20 de abril de 2017.

Alexander Antonio Peres Gutiérrez Aguiñada – Representante Legal
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP

ANEXO III

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE		FOLHA: 1 / 1			
ÓRGÃO OU ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cabo Verde		DATA : 24 de Janeiro de 2017			
OBRA: Reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal de Cabo Verde					
LOCALIZAÇÃO: Praça São Francisco, s/n.º, Centro, Cabo Verde - MG.					
DIMENSÕES: Diversas					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	DEMOLIÇÃO				
1.1	Remoção de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive afastamento.	m²	131,24	4,10	538,08
1.2	Remoção de calha e rufo galvanizada ou pvc, inclusive afastamento	m	99,00	4,20	415,80
	TOTAL DO ITEM				953,88
2.0	COBERTURA				
2.1	Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal E=0.50mm simples em estrutura de madeira	m²	131,24	36,79	4.828,32
2.2	Fornecimento e assentamento de calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33 cm.	m	64,00	44,00	2.816,00
2.3	Fornecimento e assentamento de rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 80 cm.	m	35,00	82,65	2.892,75
2.4	Condutor em chapa galvanizada nº 24.	m	48,00	21,25	1.020,00
2.5	Revestimento de laje de cobertura com manta asfáltica, E = 4 mm	m²	10,80	72,32	781,06
	TOTAL DO ITEM				12.338,13
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				13.292,01

ALFENAS, 20 DE ABRIL DE 2017.

FL. 1629
de 1629

2

ALEXANDER ANTONIO PERES GUTIÉRREZ AGUIÑADA
PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP - REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 84.079/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE


PROJETO: REFORMA TELHADO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE

LOCAL: PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N.º, CENTRO, CABO VERDE - MG

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	SUB-TOTAL
1.0	DEMOLIÇÃO	953,88	953,88 100%	-	-	-	-	-	953,88 7,18%
2.0	COBERTURA	12.338,13	12.338,13 100%	-	-	-	-	-	12.338,13 82,82%
									0,00%
									0,00%
	VALOR DO PERÍODO	13.292,01	13.292,01	-	-	-	-	-	13.292,01
	VALOR ACUMULADO	13.292,01	13.292,01	13.292,01	13.292,01	13.292,01	13.292,01	13.292,01	13.292,01
	PERCENTUAL DO PERÍODO		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ALFENAS, 20 DE ABRIL DE 2017.


 ALEXANDER ANTONIO PERES GUTIERREZ AGUIÑADA
 PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP - REPRESENTANTE LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 84.079/D






 FL

FL. 164
 Peres

COMPOSIÇÃO DO BDI

COLUNAS			LINHAS
A	B	E	
Item	Descrição	% do BDI Sugerido	
1	Administração Central	3,90%	6
2	Despesas Financeiras	1,23%	7
3	Riscos e Imprevistos	1,25%	8
4	Seguros	0,80%	9
5	PIS	0,65%	10
6	ISS	5,00%	11
7	COFINS	3,00%	12
8	Bonificação (Lucro)	7,50%	13
	Total Geral	26,21%	

Cálculo do BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z) - 1}{(1-I)}$$

Sendo:

X: taxa referente ao somatório da Administração Central, Seguros e Imprevistos

Y: taxa referente às Despesas Financeiras

Z: taxa referente à Bonificação

I: taxa referente à incidência de Impostos

$$\text{BDI} = \frac{((1+E6+E8+E9) \times (1+E7) \times (1+E13) / (1-(E10+E11+E12))) - 1}{1} \times 100$$

$$\text{BDI} = 26,21\%$$

Alfenas, 20 de abril de 2017.



Alexander Antonio Peres Gutiérrez Aguiñada
 Eng° Civil - CREA/MG: 84.079/D
 CPF: 052.437.946-78
 PERES GUTIERREZ ENGENHARIA EIRELI - EPP

2

1

1

1

J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA

FL. 155
Joubert

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL SITO NA PRAÇA
SÃO FRANCISCO SN CABO VERDE/MG

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA

FL. 156
Joubert

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 179/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

RAZÃO SOCIAL: J A M CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ Nº 24671824/0001-51

FONE: 19-36572758

E MAIL: anamadeira@terra.com.br

A empresa acima qualificada vem através da presente apresentar sua proposta de preços para a "Reforma do telhado da Câmara Municipal, situada na Praça São Francisco, no município de Cabo Verde/MG, de acordo com as planilhas anexas e exigências do Edital do processo supramencionado.

VALOR DA OBRA: R\$ 15.002,10(Quinze mil dois reais e dez centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(Sessenta) dias contados da abertura dos envelopes de proposta.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:30(Trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico- financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva nota/Fatura.

GARANTIA DA OBRA:05(cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Tapiratiba, 20 de abril 2017


JESSICA CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA

SÓCIO GERENTE





