


FL. 163
②



PAVIDEZ
Engenharia Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO
VERDE
PROCESSO n° 082/2018
TOMADA DE PREÇOS n° 003/2018**

PROPOSTA COMERCIAL

②
②



FL. 164
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
PROCESSO Nº 082/2018
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2018
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

ÍNDICE

1 – Carta Proposta.....	03
2 – Proposta Comercial – Anexo I.....	05
3 –Planilha Orçamentária.....	07
4 – Cronograma físico-financeiro.....	09
5 - Termo de Encerramento.....	11


✓

[Handwritten signature]



FL. 165
0

12



PAVIDEZ

Engenharia Ltda

CARTA PROPOSTA



[Handwritten signature]

A circular stamp with the text 'PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.



166
O

Muzambinho, 14 de Maio de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitações
Município de Cabo Verde

Ref.: Processo nº 082/2018
Tomada de Preços n.º 003/2018

Prezados Senhores,

A **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, com sede à Av. Ver. Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira, em Muzambinho-MG, CEP: 37890-000, Telefax: (35) 3571-1797, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, Inscrição Estadual nº 441.559.851-0083, através do seu representante abaixo assinado vem por meio desta apresentar a sua proposta comercial, conforme planilha de quantitativos e preços unitários em anexo, para:

Contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica em CBUQ da rua Paraná, Distrito São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde-MG, por empreitada integral, tudo de conformidade com o projeto básico anexo (planilhas, mapas e memorial descritivo), que são partes integrantes deste Edital.

O valor de nossa proposta, é:

R\$ 34.945,34 (Trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.)

Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução total da obra objeto desta licitação incluindo mão-de-obra, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção de canteiro de obras, lucro e outras despesas pertinentes e necessárias.


O prazo de validade de nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos** contados da data de abertura dos envelopes proposta.

O prazo de execução da obra é de **30 (trinta) dias corridos**, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de garantia da obra é de **5 (cinco) anos**, contados da data de entrega da obra em definitivo, incluindo manutenção e reposição dos itens danificados.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos


Atenciosamente,



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Adriano Cassimiro Barbosa
Eng. CIVIL CREA 121611/D
RG: M-6.805.839 SSP/MG
CPF: 928.823.826-34



FL. 167
0



04

PAVIDEZ

Engenharia Ltda



ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

Handwritten signature and circular stamp of PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.



FL. 168
0

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 082/2018
Tomada de Preços nº 003/2018

Razão Social: Pavidez Engenharia Ltda
CNPJ/MF: 01.744.153/0001-06
Endereço: Av. Vr. Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420 – Jardim Altamira
Fone/fax: (35) 3571-1797
E-mail: orcamento@pavidez.com.br

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a pavimentação asfáltica em CBUQ da rua Paraná, Distrito São Bartolomeu de Minas, Cabo-verde-MG, de acordo com a (s) planilha (s) anexa(s) e exigências do Edital do processo supramencionado

VALOR DA OBRA: R\$ 34.945,34 (Trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.

GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Muzambinho, 14 de Maio de 2018.


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Adriano Cassimiro Barbosa
Eng. Civil CREA 121611/D
RG: M-6.805.839 SSP/MG
CPF: 928.823.826-34





PAVIDEZ
Engenharia Ltda

08

FL. 169
②

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

②

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA



FL. 170
0



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

A NEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Cabo Verde - MG		FOLHA Nº: 01-01
OBRA: Pavimentação em CBUQ		DATA: 28/03/2018
LOCAL: Rua Paraná, Distrito de São Bartolomeu de Minas		FORMA DE EXECUÇÃO: Empreitada Global
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul / Janeiro de 2018		() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês		BDI = 28,33%

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	OBR-000	OBRAS VIÁRIAS					21.223,72
1.1	OBR-VIA-140	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	m³	93,00	13,30	17,07	1.587,51
1.2	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	m²	520,00	0,79	1,01	525,20
1.3	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m²	620,00	4,09	5,25	3.255,00
1.4	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM	t/Km	275,35	0,40	0,51	140,43
1.5	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m²	520,00	0,92	1,18	613,60
1.6	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM	t/Km	96,22	0,40	0,51	49,07
1.7	OBR-VIA-370	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM	m³/Km	2.068,61	0,61	0,78	1.613,52
1.8	OBR-VIA-365	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 30 A 50 KM	m³/Km	189,18	0,65	0,83	157,02
1.9	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM	t/Km	849,13	0,40	0,51	433,06
1.10	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	m³	18,20	515,66	661,75	12.043,85
1.11	OBR-VIA-400	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 30 A 50 KM	m³/Km	839,02	0,75	0,96	805,46
2.0	DRE-000	DRENAGEM					4.176,82
2.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	m	194,00	16,78	21,53	4.176,82
3.0	URB-000	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					9.544,80
3.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	194,00	38,34	49,20	9.544,80
TOTAL GERAL DA OBRA							34.945,34

MÁRCIA A.E.MADEIRA
CREA-MG176.622/D

Edson José Ferreira
Prefeito Municipal de Cabo Verde - MG

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Adriano Cassimiro Barbosa
Eng. Civil CREA 121611/D
RG: M-6.805.839 SSP/MG
CPF: 928.823.826-34



Muzambinho, 14 de maio de 2018



PAVIDEZ
Engenharia Ltda

08

FL. 171
②

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

②
②
PAVIDEZ ENGENHARIA

FL. 172
②

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Superintendência de Infraestrutura

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

LOCAL: Rua Paraná, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde - MG

DATA: 14/05/2018

OBRA: Pavimentação em CBUQ

PRAZO DA OBRA: 01 MÊS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico % Financeiro	60,73% R\$ 21.223,72	100,00% R\$ 21.223,72
2	DRE-001	DRENAGEM	Físico % Financeiro	11,95% R\$ 4.176,82	100,00% R\$ 4.176,82
3	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	27,31% R\$ 9.544,80	100,00% R\$ 9.544,80
TOTAL			Físico % Financeiro	100,00% 34.945,34	100,00% 34.945,34

176.622 /D MG

Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma:
Márcia A.E.Madeira


Prefeito Municipal de Cabo Verde: Edson José Ferreira

CREA

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Internet: www.urbano.mg.gov.br

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde - Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005

Muzambinho, 14 de maio de 2018


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
 Adriano Cassimiro Barbosa
 Eng. Civil CREA 121611/D
 RG: M-6.805.839 SSP/MG
 CPF: 928.823.826-34



PAVIDEZ
Engenharia Ltda

10

FL. 173
R

TERMO DE ENCERRAMENTO



7
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA



FL. 174
0


À
Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
Cabo Verde - MG

At.: Comissão Especial de Licitação
Ref.: Processo nº 082/2018
Tomada de Preços n.º 003/2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente pasta denominada “**PROPOSTA COMERCIAL**” constituída de 01 (um) volume, contendo 11 (Onze) folhas, enumeradas de 01 (um) a 11 (Onze), devidamente assinadas e/ou rubricadas, contém a Proposta Comercial desta empresa referente ao edital em epígrafe.

Muzambinho, 14 de Maio de 2018.


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Adriano Cassimiro Barbosa
Eng. Civil CREA 121611/D
RG: M-6.805.839 SSP/MG
CPF: 928.823.826-34



