



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

IMPLANTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

RELAÇÃO DE RUAS

NOME DA RUA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA SUB-LEITO (m)	LARGURA PINTURA (m)	AREA DO SUBLEITO (m²)	AREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO (m²)
Bloco de Concreto Sextavado:					
Rua Homero de Carvalho - Ponte até E01	37.91	7.02	6.42	265.94	243.19
Rua Homero de Carvalho - E01 até E02	50.00	6.43	5.83	321.50	291.50
Rua Homero de Carvalho - E02 até Início da Av.N.Sra. Da Assunção	32.37	7.28	6.68	235.65	216.23
Av. Nossa Senhora da Assunção - Início até E03	20.94	7.25	6.65	151.82	139.25
Av. Nossa Senhora da Assunção - E03 até E04	50.00	5.88	5.28	294.00	264.00
Av. Nossa Senhora da Assunção - E04 até E05	50.00	5.92	5.32	296.00	266.00
Av. Nossa Senhora da Assunção - E05 até E06	50.00	6.15	5.55	307.50	277.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E06 até E07	50.00	6.28	5.68	314.00	284.00
Av. Nossa Senhora da Assunção - E07 até E08	50.00	6.27	5.67	313.50	283.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E08 até Início das Pedras	38.78	6.20	5.60	240.44	217.17
SUBTOTAL	430.00			2740.35	2482.34
Pedras:					
Av. Nossa Senhora da Assunção - Início das Pedras até E09	11.52	6.12	5.52	70.50	63.59
Av. Nossa Senhora da Assunção - E09 até E10	50.00	6.05	5.45	302.50	272.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E10 até E11	50.00	6.05	5.45	302.50	272.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E11 até E12	50.00	6.13	5.53	306.50	276.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E12 até E13	50.00	6.24	5.64	312.00	282.00
Av. Nossa Senhora da Assunção - E13 até E14	50.00	6.37	5.77	318.50	288.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E14 até E15	50.00	6.59	5.99	329.50	299.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E15 até E16	50.00	6.59	5.99	329.50	299.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E16 até E17	50.00	6.52	5.92	326.00	296.00
Av. Nossa Senhora da Assunção - E17 até E18	50.00	6.79	6.19	339.50	309.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E18 até E19	50.00	7.03	6.43	351.50	321.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E19 até Início dos Bloquetes	44.10	7.15	6.55	315.32	288.86
SUBTOTAL	555.62			3603.82	3270.45
Bloco de Concreto Sextavado:					
Av. Nossa Senhora da Assunção - Início dos Bloquetes até E20	5.90	7.30	6.70	43.07	39.53
Av. Nossa Senhora da Assunção - E20 até E21	50.00	7.01	6.41	350.50	320.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E21 até E22	50.00	6.51	5.91	325.50	295.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E22 até E23	50.00	6.45	5.85	322.50	292.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E23 até E24	50.00	6.49	5.89	324.50	294.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E24 até E25	50.00	7.63	7.03	381.50	351.50
Av. Nossa Senhora da Assunção - E25 até Início da Av. Luiz Ornelas de Podestá	25.54	8.55	7.95	218.37	203.04
Entroncamento 01 da Rua Pedra Lisa	3.50	10.03	9.43	35.11	33.01
Entroncamento 02 da Rua Pedra Lisa	20.00	13.02	12.42	260.30	248.30
Entroncamento com a Avenida Luiz Ornelas de Podestá	11.33	7.96	7.36	90.19	83.39
Entroncamento com a Rua Galdino Norberto de Paula	11.23	8.68	8.08	97.48	90.74
SUBTOTAL	327.50			2449.02	2252.51
Pedras:					
Início da Av. Luiz Ornelas de Podestá até E26	23.86	8.10	7.50	193.27	178.95
Av. Luiz Ornelas de Podestá - E26 até E27	50.00	8.75	8.15	437.50	407.50
Av. Luiz Ornelas de Podestá - E27 até cruzamento com a Rua Manoel Tristão Leite	33.20	9.57	8.97	317.72	297.80
Av. Luiz Ornelas de Podestá - Cruzamento com a Rua Manoel Tristão Leite até E28	23.31	4.80	4.20	111.89	97.90
Travessa com a Rua Manoel Tristão Leite	12.33	8.10	7.50	99.87	92.48
SUBTOTAL	142.70			1160.25	1074.63
TOTAL GERAL	1455.82			9953.44	9079.93

Responsável Técnica
Márcia A.E.Madeira

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG
Prefeito Cláudio Antônio Palma