


000198



**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO  
VERDE  
PROCESSO n° 005/2020  
CONCORRENCIA n° 001/2020**

**PROPOSTA COMERCIAL**

2

e

*[Handwritten signature]*



**PAVIDEZ**  
ENGENHARIA LTDA.

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

CNPJ: 01.744.153/0001-06

1 de 11 000199

INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE  
PROCESSO N° 005/2020  
CONCORRENCIA N.° 001/2020  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PROPOSTA DE PREÇOS

#### ÍNDICE


1 – Carta Proposta.....	03
2 – Proposta Comercial – Anexo I.....	05
3 – Planilha Orçamentária.....	07
4 – Cronograma físico-financeiro.....	09
5 - Termo de Encerramento.....	11

2 ✓

3

4





**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**CARTA PROPOSTA**



2

nota

e





**PAVIDEZ**  
ENGENHARIA LTDA.

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

CNPJ: 01.744.153/0001-06

INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

3 de 11

000201

Muzambinho, 03 de março de 2020.

À  
**Comissão Permanente de Licitações**  
Município de Cabo Verde

**Ref.: Processo nº 005/2020**  
**Concorrência n.º 001/2020**

Prezados Senhores,

A **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, com sede à Av. Ver. Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira, em Muzambinho-MG, CEP: 37890-000, Telefax: (35) 3571-1797, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, Inscrição Estadual nº 441.559.851-0083, através do seu representante abaixo assinado vem por meio desta apresentar a sua proposta comercial, conforme planilha de quantitativos e preços unitários em anexo, para:

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JAMILO ISAC E RECAPEAMENTO DAS RUAS 1º DE MAIO DE 07 DE SETEMBRO, NO DISTRITO SERRA DOS LEMES, MUNICÍPIO DE CABO VERDE-MG.**

O valor de nossa proposta, é:

**R\$ 218.529,83 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos.)**

Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução total da obra objeto desta licitação incluindo mão-de-obra, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção de canteiro de obras, lucro e outras despesas pertinentes e necessárias.


O prazo de validade de nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos** contados da data de início de abertura dos envelopes.

O prazo de execução da obra é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de garantia da obra é de **5 (cinco) anos**, contados da data de entrega da obra em definitivo, incluindo manutenção e reposição dos itens danificados.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Adriano Cassiano Barbosa  
Eng. Civil CREA 121611/D  
RG: M-8.805.839 SSP/MG  
CPF: 924.823.826-34

2



2





**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL**



7

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*  
A circular stamp with the text 'PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA' around the perimeter. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.



**PAVIDEZ**  
ENGENHARIA LTDA.

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

CNPJ: 01.744.153/0001-06

5 de 11 00203

INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

### ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

**Processo nº 005/2020**  
**Concorrência nº 001/2020**

Razão Social: Pavidez Engenharia Ltda  
CNPJ/MF: 01.744.153/0001-06  
Endereço: Av. Vr. Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420 – Jardim Altamira  
Fone/fax: (35) 3571-1797  
E-mail: [orcamento@pavidez.com.br](mailto:orcamento@pavidez.com.br)

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a pavimentação asfáltica da rua Jamilo Isac e recapeamento das ruas 1º de Maio e 07 de Setembro, no Distrito Serra dos Lemes, município de Cabo Verde-MG, de acordo com a(s) planilha(s) anexa(s) e exigências do Edital do processo supramencionado.

**VALOR DA OBRA: R\$ 218.529,83 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos.)**


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado ao licitante vencedor de acordo com o cronograma físico-financeiro, após medição do engenheiro da Prefeitura e emissão da respectiva NF/fatura.


GARANTIA DA OBRA: 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da obra em definitivo.

Muzambinho, 03 de março de 2020.

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Adriano Cassimiro Barbosa  
Eng. Civil CREA 121511/D  
RG: M-6.805.839 SSP/MG  
CPF: 924.623.826-34

AV. DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 420, JD. ALTAMIRA – TELEFAX: (0XX) 35 3571-1797 – MUZAMBINHO – MG – CEP 35600-000





**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

2









**PAVIDEZ**  
**Engenharia Ltda**

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

2 —

*[Handwritten signature]*

e





**PAVIDEZ**  
ENGENHARIA LTDA.

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

CNPJ: 01.744.153/0001-06

9 de 11

00207

INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
OGU


Item	Descrição	PROPOSTANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	APELIDO EMPREENDIMENTO																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	PAVIMENTAÇÃO EM ALUMINUM	Valor (R\$)	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428	8428
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.2	PREPARAÇÃO DO SOLTELO E BASE	% Período	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
1.3	LANÇAMENTO DA MANTA ASFÁLTICA	% Período	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
1.4	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CRIQU - CONC	% Período	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	% Período	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	ORÇAS COMPLEMENTARES	% Período	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	PROPOSTA DE PRECISO DE BEM	Valor (R\$)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
2.1	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CRIQU - CONC	% Período	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	% Período	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Resumo			218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85
Repassar			186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60
Compartilhar			9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04
Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento			218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85
Repassar			186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60
Compartilhar			9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04
Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento			218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85
Repassar			186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60	186.419,60
Compartilhar			9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04	9.011,04
Outros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento			218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85	218.228,85

Muzambinho, 03 de março de 2020

*[Handwritten signatures and initials]*

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Adriano Cassiano Barbosa  
Eng. Civil CREA 121611/D  
RG: M-6.805.839 SSP/MG  
CPF: 924.823.826-34





**PAVIDEZ**  
Engenharia Ltda

**TERMO DE ENCERRAMENTO**



2





**PAVIDEZ**  
ENGENHARIA LTDA.

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

CNPJ: 01.744.153/0001-06

11 de 11 000209

INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083


À  
**Prefeitura Municipal de Cabo Verde**  
Av. Oscar Ornelas n.º 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220  
Cabo Verde - MG

**At.: Comissão Especial de Licitação**  
**Ref.: Processo n.º 005/2020**  
**Concorrência n.º 001/2020**

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente pasta denominada "PROPOSTA COMERCIAL" constituída de 01 (um) volume, contendo 11 (Onze) folhas, enumeradas de 01 (um) a 11 (Onze), devidamente assinadas e/ou rubricadas, contém a Proposta Comercial desta empresa referente ao edital em epígrafe.

Muzambinho, 03 de março de 2020.

  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Adriano Cassimiro Barbosa  
Eng. Civil CREA 121611/D  
RG: M-6.805.839 SSP/MG  
CPF: 924.823.826-34

2 ✓



