

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00075/19

REGISTRO DE PRECOS GLOBAL

LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
1	40,0000	DIA	26465	SERVICOS DE PEDREIRO.	150,0000	155,0000	160,0000	6,66 %	6.200,00
2	40,0000	DIA	35942	SERVENTE DE PEDREIRO	70,0000	75,0000	80,0000	14,28 %	3.000,00
3	500,0000	METRO QUADRA	35878	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 3.2 SUPRAESTRUTURA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM COLUNA A CADA 2,50 M E CANALETA A CADA 1,0 M.	70,0000	78,3333	85,0000	21,42 %	39.166,65
4	400,0000	METRO QUADRA	35879	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 3.3 SUPRAESTRUTURA: ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (BAIANO)	70,0000	75,0000	80,0000	14,28 %	30.000,00
5	800,0000	METRO QUADRA	35880	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 4.1 REVESTIMENTO: CHAPISCO DE 0,5 CM	6,0000	7,0000	8,0000	33,33 %	5.600,00
6	600,0000	METRO QUADRA	35881	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 4.2 REVESTIMENTO: EMBOCO(MASSA GROSSA) DE 2,0 CM	18,0000	19,0000	20,0000	11,11 %	11.400,00
7	600,0000	METRO QUADRA	35882	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 4.3 REVESTIMENTO: REBOCO (MASSA FINA) DE 0,5 CM	10,5000	11,8333	13,0000	23,80 %	7.099,98
8	500,0000	METRO QUADRA	35883	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 4.4 REVESTIMENTO: ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO COM REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO COM REJUNTE	17,5000	18,2500	19,0000	8,57 %	9.125,00
9	200,0000	METRO QUADRA	35884	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 5.1 COBERTURA TELHADO 2 AGUAS, INCLUSO: MADEIRAMENTO, TELHAS DE CERAMICA OU CONCRETO, CALHAS E RUFOS.	30,0000	38,3333	45,0000	50,00 %	7.666,66
10	200,0000	METRO QUADRA	35885	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 5.2 COBERTURA TELHADO 4 AGUAS, INCLUSO: MADEIRAMENTO, TELHAS DE CERAMICA OU CONCRETO, CALHAS E RUFOS.	35,0000	48,3333	60,0000	71,42 %	9.666,66
11	200,0000	METRO QUADRA	35886	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 5.3 FORRO DE MADEIRA, INCLUSO: MADEIRAMENTO, TELHAS DE CERAMICA OU CONCRETO, CALHAS E RUFOS.	18,0000	21,0000	25,0000	38,88 %	4.200,00
12	400,0000	METRO QUADRA	35891	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 8.2 PISO, SOLEIRA E RODAPE: CONTRAPISO	10,0000	12,0000	15,0000	50,00 %	4.800,00
13	400,0000	METRO QUADRA	35892	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 8.3 PISO, SOLEIRA E RODAPE: PISO CONCRETO	18,0000	18,6666	20,0000	11,11 %	7.466,64
14	400,0000	METRO QUADRA	35893	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 9.1 INSTALACOES HIDROSANITARIAS: CANOS, TUBOS, REGISTROS, CAIXA D' AGUA, BOIA, CAIXA DE GORDURA, CAIXA SIFONADA, CAIXA DE INSPECAO, TANQUE, METAIS	20,0000	20,6666	22,0000	10,00 %	8.266,64
15	100,0000	METRO QUADRA	35894	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 10.1 INSTALACOES ELETRICAS: TUBULACOES, CAIXAS, FIOS, TOMADAS, DISJUNTORES	30,0000	35,0000	40,0000	33,33 %	3.500,00
16	40,0000	DIA	35895	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 11.1 DEMOLICAO: PEDREIRO ( 08 HORAS TRABALHADAS )	145,0000	151,6666	160,0000	10,34 %	6.066,66
17	40,0000	DIA	35896	ENGENHARIA CIVIL ETAPA 11.2 DEMOLICAO: SERVENTE ( 08 HORAS TRABALHADAS )	70,0000	73,3333	80,0000	14,28 %	2.933,33

VALOR MEDIO DE MERCADO: 166.158,22

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*)

CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES  
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS